"y k.
** * * * ** Program
* * *| K Gorrmiw
* Wicphich
LI na ea 20142020
Znak sprawy: WO. 272.1.8.2024 Wlodawa, dnia 10.04.2024 r.

ZAPROSZENIE
do zlozenia oferty cenowej

1. Starostwo Powiatowe we Wlodawie zaprasza do zlozenia oferty cenowej na:

pelnienie funkeji inspektora nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji inwestycji pn.:

Budowa lub przebudowa gminnych drég wewne¢trznych, polozonych w miejscowosciach
Kaplonosy i Kaplonosy-Kolonia, gmina Wyryki, powiat wlodawski, w ramach scalenia
gruntow - zamowienie bedzie udzielone bez stosowania ustawy Prawo Zamoéwiefi Publicznych.

Zamowienie jest realizowane ze Srodkéw Unii Europejskiej w ramach poddzialania —
»Wsparcie na inwestycje zwiazane z rozwojem, modernizacjg i dostosowaniem rolnictwa i

leSnictwa”— objetego Programem Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2014-2020 oraz ze
srodkéw Budzetu Panstwa.

2. Opis przedmiotu zamoéwienia

Wspolny stownik zaméwient: CPV: 71247000-1 Nadzo6r nad robotami budowlanymi.

Przedmiotem zaméwienia jest pelnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w trakcie
realizacji inwestycji obejmujacej budowe lub przebudowe gminnych drég wewnetrznych,
polozonych w miejscowosciach Kaplonosy i Kaplonosy-Kolonia, gmina Wyryki, powiat wiodawski,
w ramach projektu ,,Scalenie gruntéw wsi Kaplonosy i Kaplonosy Kolonia w gminie Wyryki” ze
srodkow Unii Europejskiej oraz ze $rodkéw budzetu panstwa w ramach poddziatania — ,,Wsparcie na
inwestycje zwigzane z rozwojem, modernizacjg i dostosowaniem rolnictwa i lesnictwa”™ objetego
Programem Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2014-202.

Inwestycja budowlana zostata podzielona na 3 zadania, nadzor bedzie sprawowany nad catodcia

inwestycji lub tymi zadaniami/cze$ciami, na ktore Zamawiajacy podpisze umowe na wykonawstwo.
Zadanie nr 1

a) Budowa drog o nawierzchni bitumicznej nr: 1a i 1 b w msc. Kaplonosy Kolonia, dz. nr
61,25, 53/11, 53/9, 53/10, 50, 48, 45, 73; 2a w msc. Kaplonosy Kolonia, dz. nr 25; 5a w
mse. Kaplonosy, dz. nr 199, 248; 19 w msc. Kaplonosy, dz. nr 199, 278.

b) Budowa drog o nawierzchni thuczniowej nr: 2b w msc. Kaplonosy Kolonia, dz. nr 25; 5b
w msc. Kaplonosy, dz. nr 1489/2.

Zadanie nr 2

a) Budowa drog o nawierzchni tluczniowej nr: 9 w msc. Kaplonosy, dz. nr 199, 486, 277,
303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 1495, 537/3, 537/4, 538/1, 538/2, 539, 456/2, 457,
460/2, 46172, 462/1, 463, 464, 465, 474, 484, 485, 439, 438/2, 438/1, 437, 436, 435,
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434/2, 552, 435, 434/1; 13 w msc. Kaplonosy, dz. nr 558, 551, 552, 591, 1382, 535, 644,
646/1, 611, 596, 464/2, 696, 697; 14 w msc. Kaplonosy, dz. nr 199, 487, 1383/1, 1385,
929; 18 w msc. Kaplonosy, dz. nr 199, 444, 445, 486, 277.

b) Budowa drég o nawierzchni zwirowej nr: 10 w msc. Kaplonosy, dz. nr 1495; 11 w msc.
Kaplonosy, dz. nr 596, 611, 607, 606/2, 606/1, 605, 604, 603, 602, 601, 600, 599, 598,
613, 614/1, 615/2, 615/1, 616, 624, 625/2, 626, 627, 628; 12 w msc. Kaplonosy, dz. nr
612, 628, 627, 626, 625/1, 621, 620, 619, 618, 617, 616, 615/1, 614/1, 613, 634, 635, 636,
637, 1483, 639.

Zadanie nr 3

a) Budowa drég o nawierzchni thuczniowej nr: 6 w msc. Kaplonosy, dz. nr 199, 345, 314,
312, 313/1, 313/2, 1486, 316, 346, 347/1, 385, 386/2; 8 w msc. Kaplonosy, dz. nr 384,
385, 433, 432, 415, 414, 413, 412, 411/2, 410, 409, 408, 407, 386/2, 347/1, 347/2, 348,
349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357/1, 35712, 357/3, 357/4, 338, 306l, 362, 363,
367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377/1, 378, 379, 380, 381, 382/2, 383;
17 w msc. Kaplonosy, dz. nr 199, 394, 395.

b) Budowa drdg o nawierzchni zwirowej nr: 3 w msc. Kaplonosy, dz. nr 889, 315/2, 192/3,
190/5, 190/6; 7 w msc. Kaplonosy, dz. nr 384, 346, 344, 343., 321, 320, 319, 318, 317,
316, 347/1, 34712, 356, 357/1, 357/2, 357/3, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372,
373, 374, 375, 376, 377/2, 378, 379; 15 w msc. Kaplonosy, dz. nr 384, 1128, 1127, 520/1,
520/2; 16 w msc. Kaplonosy, dz. nr 362.

Podstawa wykonania rob6t budowlanych sg decyzje o pozwoleniu na budowg, zgloszenia zamiaru
wykonania robot, szczegdtowa specyfikacja techniczna wykonania iodbioru robot, projekt
zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany, projekt techniczny, projekt
wykonawezy oraz dokumentacja kosztorysowa — dostgpne na stronie prowadzonego postgpowania
jako zatgcznik nr 1.: https://platformazakupowa.pl/transakcja/898171

I. Szczegbélowy zakres nadzoru inwestorskiego

Szezegdlowy zakres zadan Inspektora Nadzoru Inwestorskiego obejmuje migdzy innymi:

1. pelny zakres czynnosdci okreslonych w art. 25 - 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane,

2. prowadzenie nadzoru nad prawidlowym przebiegiem robot zgodnie z umowa,

3. kontrola prawidlowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisow
stwierdzajacych wszystkie okoliczno$ci majace znaczenie dla wlasciwego procesu budowlanego
oraz wyceny robot,

4. rozstrzyganie watpliwodci natury technicznej powstatych w toku prowadzonych robot, a w razie
potrzeby zasicganie opinii autora projektu, z wyjatkiem spraw majacych wplyw na zmiang
kosztow budowy, ktore wymagaja dodatkowo uzgodnienia z zamawiajgcym,

5. kontrola i weryfikacja przedkladanych obmiaréw robdt, kosztorysow oraz stanu realizacji
budzetu inwestycji, '

6. catodciowe prowadzenie dokumentacji technicznej wykonywanych robot budowlanych zgodnie
z wymogami obowigzujgcego prawa w tym zakresie oraz wszystkich wymogow stawianych w
realizacji inwestycji,

7. dojazd i pobyt na placu budowy w ilosci niezbgdnej do prawidlowego sprawowania nadzoru,
poczawszy od dnia rozpoczecia realizacji ustugi — wymagana jest obecnos¢ minimum raz w
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.

19.

tygodniu oraz na kazde wezwanie Zamawiajgcego w sprawach wymagajgcych niezwlocznego
zajgcia stanowiska przez nadzér inwestorski; Inspektor Nadzoru ma obowigzek dokonania
biezagcego przegladu dziennika budowy oraz potwierdzenia swojej bytnosci i dokonanych
czynnosci stosownym zapisem; Inspektor Nadzoru Inwestorskicgo musi by¢ obecny na placu
budowy 1 przebywaé tak dhugo, jak wymaga tego skutecznoéé nadzoru; Koniecznosé pracy
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w dni wolne od pracy i/lub w godzinach innych
nadliczbowych (zgodnie z Kodeksem pracy) nie moze by¢ podstawg do jakichkolwiek
dodatkowych roszczen w stosunku do Zamawiajgcego,

uczestniczenie przy prowadzeniu przez Wykonawce rob6t koniecznych prob, pomiardw
i sprawdzen,

wskazywanie ewentualnych bledéw w dokumentacji projektowej dostrzezonych w trakcie
realizacji robot, wnioskowanie do Inwestora (skladanie propozycji ulepszajacych
zaprojektowane rozwigzania) w sprawach dotyczacych wprowadzenia niezbednych zmian w
dokumentacji projektowej i uzyskania zgody Projektanta/osob, ktore sporzgdzily dokumentacije
projektowg na zmiany, przeprowadzania niezbgdnych ekspertyz i badan technicznych oraz w
innych waznych sprawach finansowych i prawnych,

organizowanie i prowadzenie narad technicznych, problemowych i innych spotkan w zaleznosei
od potrzeb,

kontrola i dopilnowanie, aby wszystkie osoby zatrudnione przez wykonawce robdt budowlanych
posiadaly kwalifikacje oraz uprawnienia do prowadzenia prac budowlanych,

kontrola i dopilnowanie, aby wszystkie uzywane urzadzenia i materialy posiadaly stosowne
swiadectwa i certyfikaty wymagane przepisami i dokumentacja projecktows,

sprawdzenie wazno$ci ubezpieczen osob zatrudnionych oraz uzywanego sprzetu,

kontrola i odbiér robét budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych,

wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robot polecen potwierdzonych wpisem do
dziennika budowy dotyczacych: wykonywania prob, wymagajacych odkrycia robét lub
elementéw zakrytych,

zawieszenie robdt budowlanych w przypadku gdyby ich kontynuacja mogta wywotaé zagrozenie
zycia lub zdrowia ludzi badz spowodowaé znaczne straty materialne,

uzgadnianic z wykonaweg robdt budowlanych rodzaju dokumentacji powykonawczej,
sprawdzanie jej i zatwierdzanie w porozumieniu z Zamawiajacym,

po zakonczeniu inwestycji Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokona weryfikacji i przediozy
Zamawiajacemu komplet sporzadzonej przez Wykonawce Robdt Budowlanych dokumentacji
powykonawczej, poprzedzonej sprawdzeniem kompletnosci i jakosci dokumentéw odbiorowych
(wszystkich dokumentéw niezbednych do przystapienia do uzytkowania) przed podpisaniem
protokotu konicowego; w ilosciach i zakresie jak wynika to z prawa budowlanego,

sprawozdanie koncowe, powinno zawieraé:

a) protokol odbioru koncowego;

b) dokumentacj¢ do odbioru koncowego zawierajaca takic dokumenty jak:

— sprawozdanie techniczne koncowe, wystgpienia Wykonawcy, Wykonawcy Robot
Budowlanych, polecenia zmian, wnioski Wykonawcy, obmiary, aprobaty techniczne,
atesty i deklaracje zgodnosci, $wiadectwa jakosci, warunki gwarancji na urzadzenia i ich
karty gwarancyjne), dokumentacje powykonawczg techniczna,

— oryginat dziennika budowy,

— o$wiadczenie kierownika budowy o 2zgodnosci wykonania robdét budowlanych
z przepisami oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a
takze w razie korzystania z — drogi, ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu;

¢) protokoty z przeprowadzonych préb, protokoly pomiaréw, protokoly badan,
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d) dokumentacje geodezyjna, =zawierajacg wyniki  geodezyjne]  inwentaryzacji
powykonaweze] sporzadzona przez osobe wykonujgea samodzielne funkcje w dziedzinie
geodezji i kartografii oraz posiadajgcg odpowiednie uprawnienia zawodowe,

przygotowanie w imieniu Zamawiajacego kompletu dokumentéw zwigzanych z rozpoczgciem
robét, odbiorem koficowym oraz ztozeniem zawiadomienia o zakonczeniu,

uczestnictwo w komisji odbioru koAcowego inwestycji oraz komisjach odbiorow
gwarancyjnych,

inne roboty niczbgdne do wykonania calosci przedmiotu zaméwienia,

informowanie Zamawiajacego o wszelkich okoliczno$ciach mogacych mie¢ wplyw
na terminowo$¢  oraz poprawno$¢ wykonywanych przez wykonawce inwestycji robot,
o zaistnieniu okolicznos$ci nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej,

poswiadczenie terminu zakonczenia robot,

zajmowanie stanowiska co do sposobu zabezpieczenia wszelkich wykopalisk odkrytych przez
Wykonawce na placu budowy,

Inspektor Nadzoru ma obowigzek stwierdzenia wykonania powykonawczych pomiaréw
inwentaryzacyjnych. Wykonanie tej czynnosci Inspektor Nadzoru stwierdza zapisem
w dzienniku budowy,

udzial w przegladach gwarancyjnych wykonywanego przedmiotu zaméwienia oraz nadzor nad
usuwaniem ewentualnych usterek w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w umowie
(ryczaltowe) - bez dodatkowej zaplaty,

w celu zapewnienia odpowiedniej jakosci kontroli dla przedmiotowej inwestycji Inspektor
nadzoru powinien dokonywaé¢ wilasnych pomiaréw — pobraé¢ prébki materialow i prowadzi¢
badania i pomiary w ilosci co najmniej 20% wymaganych od wykonawcey robot; pobranie probek
i prowadzenia badan odbywac sie begdzie na koszt inspektora Nadzoru w ramach wynagrodzenia
wynikajacego z umowy na nadzor inwestorski.

3. Warunki udzialu w postepowaniu:

D

2)

3)

O udzielenie zamowienia mogg si¢ ubiegaé Wykonawcy, ktérzy posiadajg niezbgdna wiedze
i doswiadczenie.
Zamawiajacy uzna warunek za spetniony, jezeli Wykonawca wykaze dysponowanie w okresie
wykonywania zamowienia co najmniej:

— 1 osobg posiadajacg uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez

ograniczen w specjalnosei drogowej

W celu potwierdzenia spelnienia powyzszego warunku udzialu w postgpowaniu Wykonawca
przediozy wykaz osdéb, ktére beda realizowaé zaméwienie wraz z informacja o posiadanych
przez nie uprawnieniach oraz kopig uprawnien - zgodnie z Zatacznikiem Nr 3 do
Zaproszenia.
O udzielenie zamdwienia moga ubiega¢ sie Wykonawcy, ktdrzy nie podlegaja wykluczeniu na
podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach w
zakresie przeciwdzialania wspierania agresji na Ukraing oraz stuzgcych ochronie bezpieczenstwa
narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835), dalej: ustawa.
Zgodnie z trescig przepisu wskazanego w pkt 3 z postgpowania o udzieleniec zaméwienia
publicznego prowadzonego na podstawie ustawy Pzp. wyklucza sieg:

— wykonawce wymienionego w  wykazach okre$lonych w  rozporzadzeniu  765/2006
1 rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisanego na listg na podstawie decyzji w sprawie wpisu na
liste rozstrzygajgcej o zastosowaniu $rodka, o ktorym mowa w art, 1 pkt 3 ustawy

— wykonawee, ktorego beneficjantem rzeczywistym w  rozumieniu ustawy z dnia
1 marca 2018 r. o przeciwdziataniu praniu pieni¢dzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z
2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach okreslonych w rozporzadzeniu
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765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisana na liste lub bedgca takim beneficjentem
rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zostala wpisana na liste na podstawie decyzji w
sprawie wpisu na list¢ rozstrzygajgcej o zastosowaniu srodka, o ktorym mowa w art. 1 pkt 3
ustawy;

— wykonawcg, ktérego jednostka dominujacg w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29
wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci (Dz. U. z 2021 r., poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot
wymieniony w wykazach okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu
269/2014 albo wpisany na listg lub bedacy takg jednostka dominujacg od dnia 24 lutego 2022
r., o ile zostal wpisany na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajacej
o zastosowaniu $rodka, o ktérym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

3. Wymagany termin realizacji zaméwienia: 210 dni od daty podpisania umowy na wykonawstwo
robot.

Inspektor bedzie pelnil swoja funkeje do czasu ukonczenia robot budowlanych, rowniez w
przypadku przedluzenia planowanego terminu zakonczenia robdt, w ramach wynagrodzenia
ryczaltowego wynikajgcego z umowy.

4. Termin sposo6b i miejsce zlozenia oferty:

Ofert¢ nalezy zlozy¢ na zalgczonym formularzu ofertowym do dnia 18.04.2024 r. do godziny

15.00. Prosimy nie sklada¢ dokumentéw innych niz wymagane w niniejszym zaproszeniu.

> pocztg e-mailowg na adres:_przetargi@powiat.wlodawa.pl , lub

» dostarczy¢ osobiscie, lub
» poczta na adres: Starostwo Powiatowe we Wlodawie, 22 — 200 Wlodawa, Al. Jozefa
Pilsudskiego 24.

Oferta powinna zawieraé: koszt brutto wykonania przedmiotu zamodwienia — zgodnie z
Formularzem ofertowym stanowigcym Zalgcznik Nr 2 do zaproszenia

5. Informacje o sposobie porozumiewania sig:

Wykonawca moze zwrécic¢ sig do Zamawiajacego o wyjasnienie tresci niniejszego zapytania ofertowego.
Zapytania nalezy kierowac na adres mailowy: przetargi@powiat.wlodawa.pl.

6. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiajacy bedzie kierowal si¢ nastepujgcymi
kryteriami:

» najnizsza cena ofertowa brutto za calo$é zamowienia.

7.Warunki umowy oraz okreSlenie zmian umowy zawarte zostaly w Zalgczniku nr 4 do
zaproszenia — Wzor umowy.

8. Zalaczniki

Zatacznik nr 1 — Klauzula informacyjna z art. 13 ust. 1 i 2 RODO

Zalacznik nr 2 — Formularz ofertowy

Zalacznik nr 3 — Wykaz 0s0b skierowanych przez Wykonawce do realizacji zamdwienia
Zatacznik nr 4 — Wzor umowy







