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Umowa NI coveeeereeneeieennns

zawarta W dniu ..o 2020 r. pomiedzy:
Powiatem Wlodawskim z siedzibg al. J6zefa Pitsudskiego 24, 22-200 Wtodawa
zwanym w dalszej cze$ci umowy ,,Zamawiajgcym”
reprezentowang przez Cztonkéw Zarzadu w osobach:
1) Andrzeja Romanczuka - Staroste
2) Tomasza Korzeniewskiego - Wicestaroste

a

*gdy kontrahentem jest spétka prawa handlowego:

spoika pod firma ,....” z siedzibg w ... (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. .......... ,
................... (wpisaé adres), wpisang do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS ... - zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji Krajowego
Rejestru Sadowego, stanowigcym zatgcznik do umowy, NIP ... , REGON
.......................... , zwang dalej ,Wykonawca”, reprezentowang przez .........1 /reprezentowang
przez .. dziatajaca/-ego na podstawie pelnomocnictwa, stanowigcego zalacznik do
umowy?,

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzqca dziatalnos¢ gospodarczq:
Panig/Panem .., zamieszkatg/-ym pod adresem .., prowadzacg/-ym dziatalnos¢
gospodarcza pod firmg ,...” z siedzibg w ... (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul.
.................... (wpisac adres), - zgodnie z wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o
DziatalnoSci Gospodarczej, stanowigcym zatacznik do umowy, NIP ........... , REGON
............. , zwang/-ym dalej ,Wykonawcg”, reprezentowang/-ym przez ... dziatajaca/-ego na
podstawie pelnomocnictwa, stanowigcego zatgcznik do umowy?3,
wspdlnie zwanymi dalej ,Stronami”,
0 nastepujacej tresci:

§1.
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje obowigzek petnienia nadzoru
inwestorskiego w trakcie realizacji inwestycji pn.: ,Przebudowa budynku po bytej
jednostce wojskowej na potrzeby jednostek organizacyjnych pomocy spotecznej”
finansowanego ze Srodkéw Unii Europejskiej w ramach projektu nr RPLU.13.03.00-06-
0029/17 pn.: ,Rewitalizacja Wiodawy”, wspétfinansowanego ze srodkéw Europejskiego
Funduszu Rozwoje Regionalnego w ramach Dziatania 13.3 Rewitalizacja obszarow

miejskich Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewédztwa Lubelskiego na lata 2014-
2020.

1 Jezeli przy zawarciu umowy dziata osoba/-y petnigca/-e funkcje organu (cztonka organu) lub prokurent spétki.
2 Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik sp6tki.
3 Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik tej osoby.
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2. Przedmiotem zamoéwienia jest petnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z
pdéZzn. zm.), przepisami wykonawczymi, pozwoleniem na budowe oraz innymi
pozyskanymi uzgodnieniami, warunkami technicznymi, decyzjami, dokumentacjg
projektowg oraz zakresem zamoéwienia okreslonym umowa z Wykonawca robot.

3. Wykonawca ustanawia do wykonania przedmiotu umowy nizej wymienione osoby:

a) Koordynator Nadzoru: .........eceeceeieereeneesiesseeeveesssesseeens ( uprawnienia budowlane w
SPeCjalnosci ...ocvvvier i Nr uprawnien: ..o )
D) ( uprawnienia budowlane w specjalnosci: ..........cou...e.
................................................. nruprawnien: ..o
C) trerreere e s ( uprawnienia budowlane w specjalnosci: ....................
................................................. nruprawnien: ..o
) ( uprawnienia budowlane w specjalnosci: ..................
................................................. nruprawnien: ... )
2 [ ( uprawnienia budowlane w specjalnosci: ..................
................................................. Nr uprawnien: ........cc......)

4. Koordynator jest odpowiedzialny za koordynacje pracy oraz zapewnienie zastepstw
inspektoréw na caty czas ich nieobecnosci by unikng¢ zwloki w realizacji robét
budowlano-montazowych.

5. Wymagania dotyczace przynaleznosci do witasciwej Izby Samorzadu Zawodowego oraz
ubezpieczenia OC: Wykonawca o$wiadcza, ze osoby wchodzace w sktad Zespotu
Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego przez caly okres obowigzywania Umowy beda
posiada¢ wazne zaSwiadczenie o przynaleznosci do wtasciwej izby samorzadu
zawodowego i wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

§ 2.

1. Ustuga dotyczy petnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie
wynikajgcym z art. 251 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane i obejmuje
w szczeg6lnosci:

1) reprezentowanie Zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnoS$ci
jej realizacji z dokumentacja i pozwoleniem na budowe, przepisami prawa oraz
zasadami wiedzy technicznej,

2) catoSciowe prowadzenie dokumentacji technicznej wykonywanych robot
budowlanych zgodnie z wymogami obowigzujacego prawa w tym zakresie oraz
wszystkich wymogo6w stawianych w realizacji inwestycji,

3) przygotowanie w imieniu Zamawiajacego kompletu dokumentéw zwigzanych
z rozpoczeciem robot, odbiorem koncowym oraz ztozeniem zawiadomienia
o zakonczeniu,

4) uczestnictwo w komisji odbioru koncowego inwestycji oraz komisjach odbioréw
gwarancyjnych,
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5)
6)
7)
8)
9)
10)

11)

12)

13)

14)

15)
16)
17)

18)

19)

zarzadzanie catym procesem przekazania obiektu do uzytkowania,

inne roboty niezbedne do wykonania cato$ci przedmiotu zaméwienia.

organizowanie prac zwigzanych z nadzorem w sposéb niepowodujacy zbednych
przerw w realizacji robot przez Wykonawce,

systematyczne dokonywanie wpiséw do dziennika budowy,

sprawdzanie jakosci wykonawczych robét i wbudowanych wyrobéw budowlanych,
a w szczegblnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobéw budowlanych wadliwych
i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,

cato$ciowe prowadzenie procedur i dokumentacji odbioru rzeczowego (odbioréow
czeSciowych i odbioru koncowego) wykonywanych rob6t budowlanych,

sprawdzanie i odbiér robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,
uczestniczenie w prébach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych
oraz przygotowanie i udziat w czynnos$ciach odbioru w poszczegdlnych gotowych
obiektach budowlanych i przekazywanie ich do uzytku,

wydawanie Wykonawcy Robét Budowlanych, Kierownikowi robo6t polecen,
potwierdzonych wpisem do dziennika budowy dotyczacych: usuniecia
nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania préb lub badan, takze wymagajacych
odkrycia robot lub elementéw zakrytych oraz przedstawienie ekspertyz dotyczacych
prowadzonych robét budowlanych i dowody dopuszczenia do stosowania w
budownictwie wyrobéw budowlanych,

zgdanie od Wykonawcy Robdt Budowlanych, Kierownika robét dokonania poprawek
badZ ponownego wykonania wadliwie wykonanych robdt, a takze wstrzymania
dalszych robot budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja mogtaby wywotac
zagrozenie badZz spowodowal niedopuszczalng niezgodno$¢ z projektem lub
pozwoleniem na budowe,

wskazywanie ewentualnych btedéw w dokumentacji dostrzezonych w trakcie
realizacji robét, wnioskowanie do Inwestora w sprawach dotyczacych wprowadzenia
niezbednych zmian, przeprowadzania niezbednych ekspertyz i badan technicznych
oraz w innych waznych sprawach finansowych i prawnych,

uzyskiwanie od oso6b, ktére sporzadzily dokumentacje projektowa wyjasnien
dotyczacych watpliwos$ci zwigzanych z dokumentacjg i zawartych w niej rozwigzan,
udzielanie Wykonawcy Robdét Budowlanych informacji, wyjasnien wskazéwek
dotyczacych realizacji zamodwienia,

udzial w naradach roboczych - koordynacyjnych w trakcie realizacji inwestycji,
zwotywanych przez Zamawiajgcego w jego siedzibie lub na placu budowy,

po zakonczeniu inwestycji: Inspektor Nadzoru przedlozy Zamawiajagcemu komplet
sporzadzonej przez Wykonawce Robét Budowlanych dokumentacji powykonawczej,
poprzedzonej sprawdzeniem kompletnosci i jakosci dokumentéw odbiorowych
(wszystkich dokumentéw niezbednych do przekazania inwestycji do uzytkowania
uzytkownikom/ zarzadcom) przed podpisaniem protokotu koncowego; w ilosciach i
zakresie jak wynika to z prawa budowlanego.

przygotowanie sprawozdania koncowego, ktére powinno zawierac”

a) koncowe rozliczenie ilosci wykonanych robét (kosztorys powykonawczy),



Fundusze

ze : <~ ; Unia Europejska
E curcpeiskle, NN Fosesoott TEDINRERIS SR e
WO0.272.2.5. 2020.BT Zatacznik Nr do SIWZ
b) protokét odbioru koncowego,
c) cala dokumentacje do odbioru koncowego zawierajgcg takie dokumenty jak:

d)

g)

h)

j)
k)
1)

wystgpienia Wykonawcy, Wykonawcy Robo6t Budowlanych, polecenia zmian,
wnioski Wykonawcy, obmiary, aprobaty techniczne, atesty i deklaracje zgodnosci,
Swiadectwa jakosci, dokumentacje powykonawczg techniczna:

oryginat dziennika budowy,
oSwiadczenie kierownika budowy o:

» zgodnoSci wykonania robot budowlanych/obiektu budowlanego z
projektem budowlanym lub warunkami pozwolenia na budowe oraz
przepisami,

» o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze -
w razie korzystania - drogi, ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub
lokalu;

» o0 wbudowaniu materiatow, na ktére dostarczono dokumenty odbiorowe
oraz o zgodnoS$ci materiatow ze specyfikacja techniczng wykonania i
odbioru robét budowlanych;

protokoty z przeprowadzonych préb, protokoty z pomiaréw, protokoty z badan,
protokoty z odbioréw czeSciowych,

w razie zmian nieodstepujacych w sposoéb istotny od zatwierdzonego projektu lub
warunkow pozwolenia na budowe, dokonanych podczas wykonywania robét, kopie
rysunkdw wchodzacych w sktad zatwierdzonego projektu budowlanego, z
naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby takze uzupetniajgcy opis (w takim
przypadku o$wiadczenie, o$wiadczenie kierownika budowy, powinno by¢
potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego),

dokumentacje geodezyjng, zawierajaca wyniki geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej oraz informacje o zgodnos$ci usytuowania obiektu budowlanego
z projektem zagospodarowania dziatki lub terenu lub odstepstwach od tego
projektu, sporzadzong przez osobe wykonujaca samodzielne funkcje w dziedzinie
geodezji i kartografii oraz posiadajacg odpowiednie uprawnienia zawodowe,
potwierdzenie, zgodnie z odrebnymi przepisami, odbioru wykonanych przytaczy,
instrukcje obstugi, DTR, warunki gwarancji na urzadzenia i ich karty gwarancyjne,
plan przegladéw serwisowych urzadzen wymaganych przez producenta,

instrukcje eksploatacji i konserwacji, ktére winna zawiera¢ liste wszystkich
urzadzen, procedur i zasad wykonywania czynnoSci koniecznych dla prawidtowego
uzytkowania,

m) potwierdzenia przeszkolenia os6b wskazanych przez Zamawiajacego w zakresie

n)
20)

obstugi zamontowanych urzadzen i systeméw,
kopie zawiadomien poszczegélnych instytucji wraz z potwierdzeniem wptywu.

prowadzenie = dokumentacji odbioru finansowego wykonywanych robot
budowlanych:
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a) sprawdzanie kalkulacji szczegoétowych lub kosztorysow powykonawczych
przedktadanych przez Wykonawce Rob6t Budowlanych,

b) sprawdzanie poprawnosci rzeczowej wystawionych faktur na roboty budowlane,

c) weryfikacja zgodno$ci z aktualnym postepem prac, prowadzenie zestawien
rozliczanych faktur zgodnie z wymogami Zamawiajacego.

17) kontrolowanie stosowania przez Wykonawce Robét Budowlanych przepiséow
dotyczacych ochrony srodowiska,

18) kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawce Robdt Budowlanych zasad BHP,
p.poz itd,,

19) wstrzymanie rob6t w przypadku prowadzenia ich niezgodnie z zaméwieniem i
obowigzujgcymi przepisami,

20) sprawdzenie wykonanych rob6t i powiadamianie Wykonawcy Rob6t Budowlanych o
wykrytych wadach oraz pos$wiadczanie usuniecia wad przez Wykonawce Robét
Budowlanych, a takze ustalanie rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania robot
poprawkowych,

21) biezgce informowanie Zamawiajgcego o wszelkich problemach zwigzanych z
realizacja inwestycji,

22) osoby Swiadczace ustugi zobowigzane sg do pelnienia nadzoru codziennie od
poniedziatku do soboty, w godzinach zapewniajacych skuteczno$¢ nadzoru oraz
kazdorazowo na Zadanie Zamawiajacego (w czasie kazdorazowego pobytu na
budowie inspektor nadzoru ma obowigzek dokonania biezacego przegladu
dziennika budowy oraz potwierdzenia swojej bytnosci i dokonanych czynnosci
stosownym zapisem) - Kkonieczno$¢ pracy zespotu Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego w dni wolne od pracy i/lub w godzinach innych nadliczbowych
(zgodnie z Kodeksem pracy) nie moze by¢ podstawa do jakichkolwiek dodatkowych
roszczen w stosunku do Zamawiajgcego;

23) weryfikacje geodezyjng podczas wykonywanych robd6t budowlanych w zakresie
geodezyjnej obstugi inwestycji przez osobe posiadajagca wymagane uprawnienia
zawodowe, zgodnie z art. 43 pkt 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i
kartograficzne,

24) udziat w przegladach gwarancyjnych wykonywanego przedmiotu zamoéwienia oraz
nadzor nad usuwaniem ewentualnych usterek w ramach wynagrodzenia, o ktorym
mowa w umowie (ryczattowe) - bez dodatkowej zaptaty,

25) dokonanie odbioru ostatecznego na miesigc przed uptywem okresu gwarancji
ustalonego w umowie z Wykonawcg Rob6t Budowlanych,

26) Scista wspoétpraca z Zamawiajagcym, zgodnie z jego wymogami, przedmiotem
zamoOwienia i obowigzujacymi przepisami,

27) Przedmiot zamo6wienia na petnienie funkcji Inspektora Nadzoru obejmuje wszelkie
czynnoSci zwigzane z realizacjg inwestycji, tj. od przekazania placu budowy po
uczestnictwo we wszelkich niezbednych czynnoS$ciach, az do wygasniecia terminow
rekojmi i gwarancji.
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§3.

1. Ustugi bedace przedmiotem umowy realizowane bedg od momentu podpisania umowy
z Zamawiajacym do:

a) do 30 dni od dnia zgtoszenia zakonczenia robdt przez Wykonawce robot
budowlanych objetych nadzorem inwestorskim (planowany termin zakonczenia
robét budowlanych 30.06.20201 r.

b) do uplywu okresu rekojmi i gwarancji na wykonane roboty budowlane w
ramach zadania tj. w okresie 5 lat od dnia odebrania przez Zamawiajacego robot
budowlanych i podpisania protokotu odbioru konicowego.

2. Inspektor bedzie pemhit swojg funkcje do czasu ukonczenia inwestycji réwniez w
przypadku przedtuzenia planowanego terminu zakonczenia robdt, w ramach
wynagrodzenia ryczattowego wynikajacego z umowy.

§ 4.
1. Wynagrodzenie Wykonawcy ustala sie w formie ryczattu, ktore zgodnie ze zlozona
oferta wynosi:
brutto: ..........ccceei i Zl (stownie zlotych: i )
1 1=3 0 LR / O (3 (0177411 (=32 (01177l | E o |
w ty podatek VAT w wySOKOSCi....% tj. corcvrreniisniissnesssn s s ses s ssr s e e snesnnens 21

2. Kwota okreSlona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacja przedmiotu
umowy okre$lonego w § 2 niniejszej umowy i nie moze ulec zmianie z zastrzezeniem
ust. 3.

3. W przypadku urzedowej zmiany stawki podatku VAT, strony umowy zobowigzujg sie
do podpisania aneksu do umowy, regulujacego wysoko$¢ podatku VAT i ceny brutto

umowy.
4. Rozliczanie robot z Wykonawca bedzie regulowane:

1) fakturami czeSciowymi wystawianymi nie czeSciej niz raz na trzy miesigce, po
zakonczeniu odbioréw czeSciowych robét budowlanych, kazda w wysokosci nie
wiekszej niz 20% wartoSci wynagrodzenia wskazanego w § 4 ust. 1.

2) fakturg koncowa.

2. Suma wynagrodzenia na podstawie faktury czeSciowej i faktury koncowej nie moze by¢
wyzsza od wynagrodzenia wskazanego w § 4 ust. 1 umowy.

5. Platno$¢ faktur nastepowac bedzie w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania przez
Zamawiajacego wraz z kompletem dokumentow:

1) ptatnosci faktur czesciowych odbywaé sie beda na podstawie cze$ciowych
protokotéw odbioru robot,

2) ptatnos¢ faktury koncowej odbedzie po podpisaniu protokotéw odbioru konncowego
robot budowlanych oraz dostarczeniu zaswiadczenia nadzoru budowlanego o
przyjeciu zawiadomienia o zakonczeniu budowy obiektu.
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6. Przed dokonaniem zaptaty przez Zamawiajgcego za wykonane prace, Wykonawca
zobowiazany jest przedtozy¢ pisemne o$wiadczenia podwykonawcé4w o nie zaleganiu
z platnoSciami i zobowigzaniami przez Wykonawce wobec podwykonawcow,
oraz o zrzeczeniu sie jakichkolwiek roszczen podwykonawcéw w stosunku
do Zamawiajgcego. Zapis ten ma zastosowanie wobec wykonawcéw, ktorzy beda
korzysta¢ z podwykonawcow.

7. Zaptata wynagrodzenia dokonana zostanie przelewem na konto Wykonawcy w ciggu 30
dni od daty jej otrzymania przez Zamawiajacego - pod warunkiem otrzymania srodkow
finansowych ze §rodkéw Unii Europejskiej.

§5.

1. Wykonawca winien wuzyska¢ zgode Zamawiajgcego na zawarcie umoéw
z podwykonawcami. Jezeli Zamawiajagcy w terminie 14 dni od przedstawienia przez
Wykonawce umowy lub projektu umowy z podwykonawca nie zgtosi na piSmie
sprzeciwu lub zastrzezen uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy.

2. W sytuacji zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania speiniania
warunkéow udziatu w postepowaniu Wykonawca jest zobowigzany wykazac
Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca (lub wykonawca samodzielnie)
spelnia dany warunek udziatu w postepowaniu w stopniu nie mniejszym niz wymagany
w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

3. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialno$¢ za ustugi, ktére
wykonuje przy pomocy podwykonawcow. Zlecenie wykonania czeSci prac
podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego na
wykonanie tej czeSci prac. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i
zaniedbania podwykonawcéw i ich pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byty
dziatania Wykonawcy.

§6

1. Porozumiewanie sie stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem ustug objetych
przedmiotem niniejszej umowy oraz dotyczacych interpretowania umowy odbywac sie
bedzie w drodze korespondencji pisemnej doreczanej adresatom drogg elektroniczng
lub faksem (kazda ze stron na zadanie drugiej niezwlocznie potwierdza fakt otrzymania
korespondencji) a takze wdrodze konsultacji na okoliczno$¢, ktérych beda
sporzadzane notatki podpisywane przez przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy.
Wykonawca bedzie kierowat wszelka korespondencje do Starostwa Powiatowego we
Wiodawie.

2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo organizowania narad roboczych -
koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego i
Wykonawcy Robdt Budowlanych oraz innych zaproszonych oséb. Celem narad
koordynacyjnych bedzie omawianie biezgcych spraw dotyczacych wykonania i
zaawansowania robét. Terminy takich narad bedzie ustalat Zamawiajacy.
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3. Narady, o ktérych mowa w pkt 2 beda protokotowane przez Wykonawce, a kopie
protokotu beda przekazywane wszystkim stronom i osobom zaproszonym na narade.
4. Przedstawicielem Zamawiajgcego do prowadzenia spraw zwigzanych z wykonaniem
ustugi i do odbioru przedmiotu umowy w imieniu Zamawiajgcego bedzie
...................................................... tel v €Ml
Przedstawicielem Wykonawcy bedzie ........cconinnieniennnnns tel.nns email......oneen.
Kazde polecenie, zawiadomienie, zgoda, decyzja, zatwierdzenie lub zaswiadczenie
Zamawiajgcego wobec Wykonawcy bedzie dokonywane w formie pisemnej, z
zastrzezeniem ust.1.

o w1

§7.

Umowa zawarta z wybranym wykonawcg moze by¢ zmieniona, jezeli zmiana ta nie
spowoduje zmniejszenia albo zwiekszenia zakresu Swiadczenia.

Zmiana umowy zawartej z wybranym wykonawcg powodujgca zmniejszenie zakresu
Swiadczenia jest dopuszczalna, jezeli na skutek wystapienia okoliczno$ci niemozliwych
do przewidzenia w chwili zawarcia umowy do prawidlowego wykonania danego
zadania wykonanie cze$ci prac objetych dotychczas tym zadaniem stato sie zbedne.
Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany zawartej umowy w nastepujacych
przypadkach:

1) w przypadku wystgpienia sity wyzszej mozliwa jest zmiana postanowien umowy,
wymaga to jednak zgody obu Stron umowy; site wyzsza rozumie sie jako
zdarzenie lub potaczenie zdarzen obiektywnie niezaleznych od Stron, ktdre
zasadniczo i istotnie utrudniajg wykonywanie cze$ci lub catos$ci zobowigzan
wynikajgcych z umowy, ktérych Strony nie mogty przewidzie¢ i ktéorym nie
mogty zapobiec ani ich przezwyciezy¢ i im przeciwdziata¢ poprzez dzialanie z
nalezyta staranno$cig ogolnie przewidziang dla cywilnoprawnych stosunkow
zobowigzaniowych. Zmiana taka moze dotyczy¢ w szczegdlnosci przesuniecia
terminu realizacji umowy;

2) w zakresie terminu realizacji przedmiotu zamodwienia:

a) gdy jest ona spowodowana nastepstwem okolicznoSci lezacych po stronie
Zamawiajacego,

b) gdy wynika z przesuniecia terminu zakonczenia rob6t budowlanych objetych
nadzorem,

c) innych przyczyn zewnetrznych niezaleznych od Zamawiajgcego i
Wykonawcy, skutkujacych niemozliwoscia prowadzenia czynnosci
przewidzianych umowa;

d) wystapienia okolicznosci, ktérych strony umowy nie mogly przewidzied,
pomimo zachowania nalezytej starannosci.

3) w przypadku waloryzacji lub zmiany stawki podatku VAT przez wiadze
ustawodawcza w trakcie trwania umowy;
4) zmiany osO0b wyznaczonych do petnienia poszczegélnych funkcji w sktadzie

Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego;



EUnduzES e Rzeczpospotita - Jl- lubelskie Unia Europejska
Program Regionalny _ olska (Sm’eﬂ fjfc‘e- Rozwoju Regionalnego

WO0.272.2.5. 2020.BT Zatacznik Nr do SIWZ

-

[uy

2

5) gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian wynika z okolicznosci, ktérych nie
mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.
Wszelkie zmiany umowy wymagaja zgody obu stron.
Wszelkie zmiany i uzupetnienia w tre$ci umowy wymagaja dla swej waznosci formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Zamawiajacy moze nie wyrazi¢ zgody na dokonanie zmian postanowien umowy, jezeli
proponowana zmiana moze wptyna¢ na op6znienie, obnizenie jakosci lub zwiekszenie
kosztow zobowigzan umowy.
§8.
. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ponosi peing odpowiedzialno$¢ za swoje dziatania
lub zaniechania w tym za:

1) za straty i szkody powstate w zwigzku z wykonywanymi przez siebie czynno$ciami
lub przy okazji ich wykonywania, a bedgce nastepstwem dziatania Inspektoréw
Nadzoru Inwestorskiego, razacego niedbalstwa lub braku nalezytej staranno$ci przy
realizacji umowy;

2) za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie ustugi nadzoru inwestorskiego,
w szczegOlnoSci za btedy i naruszenia zasad praktyki zawodowej;

3) za skutki prawne i finansowe spowodowane istotnymi zmianami wprowadzonymi
przez siebie w trakcie realizacji inwestycji, ktére nie =zostaty wcze$niej
zaakceptowane przez Zamawiajacego.

. Jezeli na skutek niewykonania lub nienalezytego wykonania ustugi przez Wykonawce
Zamawiajacy poniesie szkode, to Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ te szkode w petnej
wysokosci.

§9.

. Kary umowne beda naliczane w nastepujacych przypadkach i wysokoS$ciach:

1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego brutto w razie niewykonania umowy w catosci;

2) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego brutto w razie odstgpienia od umowy lub jej rozwigzania
przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy;

3) Wykonawca =zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng za kazdy stwierdzony
i udowodniony przypadek zaniechania nalezytej staranno$ci przy wykonywaniu
obowigzkéw inspektora nadzoru inwestorskiego lub nieprzestrzegania wymogow
i procedur w wysokosci 0,5% catkowitej kwoty wynagrodzenia umownego brutto.

4) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng z tytulu odstgpienia od umowy
z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajagcego w wysokosci 10% wynagrodzeni
umownego brutto, z zastrzezeniem postanowien okreslonych w ust 6.

Niezaleznie od kary umownej, zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia

odszkodowania uzupeiniajgcego na zasadach ogolnych, jezeli wysokos$¢ poniesionej

przez Zamawiajacego szkody jest wyzsza niz kara umowna.

. Strony ustalaja, ze Zamawiajacy zaspokoi swoja nalezno$¢ z tytutu kar umownych w

pierwszej kolejnosci przez potracenie z naleznosci Inspektora .
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4. Niezachowanie nalezytej starannos$ci przy wykonywaniu obowigzkéw Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego lub nie przestrzeganie przez niego wymogoéw w
obowigzujacych procedurach uprawnia Zamawiajacego do odstgpienia od umowy.

5. Odstapienie od umowy winno nastgpi¢ w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci
0 przyczynie odstapienia w formie pisemnej pod rygorem niewaznoSci takiego
o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

6. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej , ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym , czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia
wiadomoSci
o powyzszych okoliczno$ciach . W takim przypadku Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
moze zadac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania cze$ci umowy.

§ 10.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie przepisy ustawy -
Prawo zamowien publicznych, Kodeksu cywilnego i ustawy - Prawo budowlane wraz z
aktami wykonawczymi do tych ustaw.

§11.

Ewentualne spory wynikte na tle niniejszej umowy rozstrzyga¢ beda sady wtasciwe wedtug
siedziby Zamawiajacego.

§12.

Umowa niniejsza zostata sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym
dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiajacy, a jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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