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UmMowa NI ceveeeereeenneeeeenns

zawarta W dniu ... 2020 r. pomiedzy:
Powiatem Wlodawskim z siedzibg al. J6zefa Pitsudskiego 24, 22-200 Wtodawa
zwanym w dalszej cze$ci umowy ,Zamawiajacym”
reprezentowang przez Cztonkéw Zarzadu w osobach:
1) Andrzeja Romanczuka - Staroste
2) Tomasza Korzeniewskiego - Wicestaroste

a

*gdy kontrahentem jest spétka prawa handlowego:

sp6tka pod firma ,,...” z siedziba w ... (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. .......... ,
................... (wpisa¢ adres), wpisang do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS ... - zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji Krajowego
Rejestru Sadowego, stanowigcym zatgcznik do umowy, NIP ... , REGON
.......................... , zwang dalej ,Wykonawcg”, reprezentowang przez .........1 /reprezentowang
przez .. dziatajaca/-ego na podstawie pelnomocnictwa, stanowigcego zalacznik do
umowy?,

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzqca dziatalnos¢ gospodarczq:

Panig/Panem .., zamieszkalg/-ym pod adresem .., prowadzacg/-ym dziatalnos¢
gospodarcza pod firmg ,...” z siedzibg w ... (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul.
.................... (wpisa¢ adres), - zgodnie z wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o
DziatalnoSci Gospodarczej, stanowigcym zatacznik do umowy, NIP .......... , REGON
............. , zwang/-ym dalej ,Wykonawcg”, reprezentowang/-ym przez ... dziatajaca/-ego na
podstawie pelnomocnictwa, stanowigcego zatagcznik do umowy?3,

wspdlnie zwanymi dalej ,Stronami”,

0 nastepujacej tresci:

§1.

1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje obowigzek pelnienia nadzoru
inwestorskiego w trakcie realizacji inwestycji pn.: Remont, przebudowa,
rozbudowa oraz zmiana sposobu uzytkowania budynkéw oraz terenu po bytej
stacji kolejowej z przeznaczeniem na cele muzealne - Centrum Edukacji
Historycznej ,Stacja Sobibor” finansowanego ze srodkéw Unii Europejskiej w ramach
projektu nr RPLU.07.01.00-06-0123/16 pn.: ,Zagospodarowanie budynkéw publicznych
obszaru Powiatu Wtodawskiego na potrzeby ochrony dziedzictwa kultury”,
wspotfinansowanego ze $rodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoje Regionalnego w

1 Jezeli przy zawarciu umowy dziata osoba/-y petnigca/-e funkcje organu (cztonka organu) lub prokurent spétki.
2 Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik sp6tki.
3 Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik tej osoby.
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ramach Dziatania 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewddztwa Lubelskiego na lata 2014-2020
2. Przedmiotem zamodwienia jest petnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z
pdéZzn. zm.), przepisami wykonawczymi, pozwoleniem na budowe oraz innymi
pozyskanymi uzgodnieniami, warunkami technicznymi, decyzjami, dokumentacja
projektowg oraz zakresem zamdwienia okreslonym umowg z Wykonawca robét.
3. Wykonawca ustanawia do wykonania przedmiotu umowy nizej wymienione osoby:

a) Koordynator Nadzoru: .........eceeceeeveeeveenreesiesseeeseesssessee s ( uprawnienia budowlane w
SPeCjalnosCi ..vvvveviee i NI uprawnien: ........c..oowee. )

D) ( uprawnienia budowlane w specjalnosci: ..........ccoce.e.e.
................................................. nruprawnien: ..o

C) teerreere e s ( uprawnienia budowlane w specjalnosci: ....................
................................................. nruprawnien: ..o

A) ( uprawnienia budowlane w specjalnosci: ..................

................................................. nruprawnien: ... )

4. Koordynator jest odpowiedzialny za koordynacje pracy oraz zapewnienie zastepstw
inspektoréw na caty czas ich nieobecnosci by unikng¢ zwloki w realizacji roboét
budowlano-montazowych.

5. Wymagania dotyczace przynaleznosSci do wilasciwej Izby Samorzadu Zawodowego oraz
ubezpieczenia OC: Wykonawca o$wiadcza, ze osoby wchodzace w sktad Zespotu
Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego przez caty okres obowigzywania Umowy beda
posiada¢ wazne zaSwiadczenie o przynaleznosci do wtasciwej izby samorzadu
zawodowego i wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

§ 2.

1. Ustuga dotyczy petnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie
wynikajgcym z art. 251 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane i obejmuje
w szczeg6lnosci:

1) reprezentowanie Zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodno$ci
jej realizacji z dokumentacja i pozwoleniem na budowe, przepisami prawa oraz
zasadami wiedzy technicznej,

2) catoSciowe prowadzenie dokumentacji technicznej wykonywanych robot
budowlanych zgodnie z wymogami obowigzujacego prawa w tym zakresie oraz
wszystkich wymogo6w stawianych w realizacji inwestycji,

3) przygotowanie w imieniu Zamawiajacego kompletu dokumentéw zwigzanych
z rozpoczeciem robot, odbiorem koncowym oraz ztozeniem zawiadomienia
o zakonczeniu,

4) uczestnictwo w komisji odbioru koncowego inwestycji oraz komisjach odbioréw
gwarancyjnych,

5) zarzadzanie catym procesem przekazania obiektu do uzytkowania,
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6)
7)

8)
9)
10)

11)

12)

13)

14)

15)
16)
17)

18)

19)

inne roboty niezbedne do wykonania cato$ci przedmiotu zaméwienia.

organizowanie prac zwigzanych z nadzorem w sposéb niepowodujacy zbednych
przerw w realizacji robot przez Wykonawce,

systematyczne dokonywanie wpiséw do dziennika budowy,

sprawdzanie jakosci wykonawczych robét i wbudowanych wyrobéw budowlanych,
a w szczegblnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobow budowlanych wadliwych
i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,

catoSciowe prowadzenie procedur i dokumentacji odbioru rzeczowego (odbiorow
czeSciowych i odbioru koncowego) wykonywanych rob6t budowlanych,

sprawdzanie i odbiér robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,
uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych
oraz przygotowanie i udzial w czynnos$ciach odbioru w poszczeg6lnych gotowych
obiektach budowlanych i przekazywanie ich do uzytku,

wydawanie Wykonawcy Robét Budowlanych, Kierownikowi robo6t polecen,
potwierdzonych wpisem do dziennika budowy dotyczacych: usuniecia
nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania préb lub badan, takze wymagajacych
odkrycia robot lub elementéw zakrytych oraz przedstawienie ekspertyz dotyczacych
prowadzonych robét budowlanych i dowody dopuszczenia do stosowania w
budownictwie wyrobéw budowlanych,

zadanie od Wykonawcy Robo6t Budowlanych, Kierownika robét dokonania poprawek
badZ ponownego wykonania wadliwie wykonanych robét, a takze wstrzymania
dalszych robot budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja mogtaby wywotac
zagrozenie badz spowodowaC niedopuszczalng niezgodno$¢ z projektem lub
pozwoleniem na budowe,

wskazywanie ewentualnych btedow w dokumentacji dostrzezonych w trakcie
realizacji robét, wnioskowanie do Inwestora w sprawach dotyczacych wprowadzenia
niezbednych zmian, przeprowadzania niezbednych ekspertyz i badan technicznych
oraz w innych waznych sprawach finansowych i prawnych,

uzyskiwanie od oso6b, ktore sporzadzily dokumentacje projektowa wyjasnien
dotyczacych watpliwos$ci zwigzanych z dokumentacjg i zawartych w niej rozwigzan,
udzielanie Wykonawcy Robdét Budowlanych informacji, wyjasnien wskazéwek
dotyczacych realizacji zaméwienia,

udziat w naradach roboczych - koordynacyjnych w trakcie realizacji inwestycji,
zwotywanych przez Zamawiajgcego w jego siedzibie lub na placu budowy,

po zakonczeniu inwestycji: Inspektor Nadzoru przedlozy Zamawiajagcemu komplet
sporzadzonej przez Wykonawce Robét Budowlanych dokumentacji powykonawczej,
poprzedzonej sprawdzeniem kompletnosci i jako$ci dokumentéw odbiorowych
(wszystkich dokumentéw niezbednych do przekazania inwestycji do uzytkowania
uzytkownikom/ zarzadcom) przed podpisaniem protokotu koncowego; w ilosciach i
zakresie jak wynika to z prawa budowlanego.

przygotowanie sprawozdania koncowego, ktére powinno zawierac”

a) koncowe rozliczenie ilo$ci wykonanych robét (kosztorys powykonawczy),

b) protokot odbioru koncowego,
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c)

d)

g)

h)

j)
k)
1)

calg dokumentacje do odbioru koncowego zawierajaca takie dokumenty jak:
wystgpienia Wykonawcy, Wykonawcy Rob6t Budowlanych, polecenia zmian,
wnioski Wykonawcy, obmiary, aprobaty techniczne, atesty i deklaracje zgodnosci,
Swiadectwa jakosci, dokumentacje powykonawczg techniczna:

oryginat dziennika budowy,
oSwiadczenie kierownika budowy o:

» zgodnoSci wykonania robot budowlanych/obiektu budowlanego z
projektem budowlanym lub warunkami pozwolenia na budowe oraz
przepisami,

» o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze -
w razie korzystania - drogi, ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub
lokalu;

» 0 wbudowaniu materiatéw, na ktére dostarczono dokumenty odbiorowe
oraz o zgodnoSci materiatow ze specyfikacja techniczng wykonania i
odbioru robét budowlanych;

protokoty z przeprowadzonych préb, protokoty z pomiaréw, protokoty z badan,
protokoty z odbioréw czesciowych,

w razie zmian nieodstepujacych w sposoéb istotny od zatwierdzonego projektu lub
warunkow pozwolenia na budowe, dokonanych podczas wykonywania robét, kopie
rysunkow wchodzacych w sktad zatwierdzonego projektu budowlanego, =z
naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby takze uzupetniajgcy opis (w takim
przypadku o$wiadczenie, o$wiadczenie kierownika budowy, powinno by¢
potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego),
dokumentacje geodezyjng, zawierajaca wyniki geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej oraz informacje o zgodnos$ci usytuowania obiektu budowlanego
z projektem zagospodarowania dziatki lub terenu lub odstepstwach od tego
projektu, sporzadzong przez osobe wykonujgca samodzielne funkcje w dziedzinie
geodezji i kartografii oraz posiadajacg odpowiednie uprawnienia zawodowe,
potwierdzenie, zgodnie z odrebnymi przepisami, odbioru wykonanych przytaczy,
instrukcje obstugi, DTR, warunki gwarancji na urzadzenia i ich karty gwarancyjne,
plan przegladéw serwisowych urzadzen wymaganych przez producenta,

instrukcje eksploatacji i konserwacji, ktére winna zawiera¢ liste wszystkich
urzadzen, procedur i zasad wykonywania czynnoSci koniecznych dla prawidtowego
uzytkowania,

m) potwierdzenia przeszkolenia os6b wskazanych przez Zamawiajacego w zakresie

n)
20)

a)

obstugi zamontowanych urzadzen i systeméw,

kopie zawiadomien poszczegélnych instytucji wraz z potwierdzeniem wptywu.
prowadzenie = dokumentacji odbioru finansowego wykonywanych robot
budowlanych:

sprawdzanie kalkulacji szczegétowych lub kosztorysow powykonawczych
przedktadanych przez Wykonawce Robot Budowlanych,
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b) sprawdzanie poprawnosci rzeczowej wystawionych faktur na roboty budowlane,

c¢) weryfikacja zgodnoSci z aktualnym postepem prac, prowadzenie zestawien
rozliczanych faktur zgodnie z wymogami Zamawiajacego.

21) Kkontrolowanie stosowania przez Wykonawce Rob6t Budowlanych przepisow
dotyczacych ochrony srodowiska,

22) kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawce Robot Budowlanych zasad BHP,
p.poz itd.,

23) wstrzymanie robot w przypadku prowadzenia ich niezgodnie z zamdwieniem i
obowigzujgcymi przepisami,

24) sprawdzenie wykonanych robo6t i powiadamianie Wykonawcy Rob6t Budowlanych o
wykrytych wadach oraz poswiadczanie usuniecia wad przez Wykonawce Robdt
Budowlanych, a takze ustalanie rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania robot
poprawkowych,

25) biezace informowanie Zamawiajgcego o wszelkich problemach zwigzanych z
realizacja inwestycji,

26) osoby Swiadczace ustugi zobowigzane sg do pelnienia nadzoru codziennie od
poniedziatku do soboty, w godzinach zapewniajacych skuteczno$¢ nadzoru oraz
kazdorazowo na zadanie Zamawiajacego (w czasie kazdorazowego pobytu na
budowie inspektor nadzoru ma obowigzek dokonania biezacego przegladu
dziennika budowy oraz potwierdzenia swojej bytnosci i dokonanych czynnoSci
stosownym zapisem) - Kkonieczno$¢ pracy zespotu Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego w dni wolne od pracy i/lub w godzinach innych nadliczbowych
(zgodnie z Kodeksem pracy) nie moze by¢ podstawa do jakichkolwiek dodatkowych
roszczen w stosunku do Zamawiajacego;

27) weryfikacje geodezyjng podczas wykonywanych robd6t budowlanych w zakresie
geodezyjnej obstugi inwestycji przez osobe posiadajagca wymagane uprawnienia
zawodowe, zgodnie z art. 43 pkt 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i
kartograficzne,

28) udziat w przegladach gwarancyjnych wykonywanego przedmiotu zaméwienia oraz
nadzor nad usuwaniem ewentualnych usterek w ramach wynagrodzenia, o ktorym
mowa w umowie (ryczattowe) - bez dodatkowej zaptaty,

29) dokonanie odbioru ostatecznego na miesigc przed uplywem okresu gwarancji
ustalonego w umowie z Wykonawcg Rob6t Budowlanych,

30) Scista wspéipraca z Zamawiajacym, zgodnie z jego wymogami, przedmiotem
zamoOwienia i obowigzujacymi przepisami,

31) Przedmiot zamoéwienia na petnienie funkcji Inspektora Nadzoru obejmuje wszelkie
czynno$ci zwigzane z realizacja inwestycji, tj. od przekazania placu budowy po
uczestnictwo we wszelkich niezbednych czynnoS$ciach, az do wygasniecia terminow
rekojmi i gwarancji.

§ 3.

1. Ustugi bedace przedmiotem umowy realizowane beda od momentu podpisania umowy
z Zamawiajacym do:
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a) do 30 dni od dnia zgloszenia zakonczenia robdét przez Wykonawce robot
budowlanych objetych nadzorem inwestorskim (planowany termin zakonczenia
robét budowlanych 30.11.2020 r.

b) do uplywu okresu rekojmi i gwarancji na wykonane roboty budowlane w
ramach zadania tj. w okresie 5 lat od dnia odebrania przez Zamawiajacego robot
budowlanych i podpisania protokotu odbioru konicowego.

2. Inspektor bedzie pemit swojg funkcje do czasu ukonczenia inwestycji réwniez w
przypadku przedluzenia planowanego terminu zakonczenia robét, w ramach
wynagrodzenia ryczattowego wynikajacego z umowy.

§ 4.

1. Wynagrodzenie Wykonawcy ustala sie w formie ryczattu, ktore zgodnie ze zlozona
oferta wynosi:
brutto: .......cccovieiiinenennZl (stownie zlotych: .o )
netto:.......cceuenrrrerssnnennens ZI (stownie ztotych i)

w ty podatek VAT w WySOKOSCi....% tj. coroienmnssnsssmnnnssn s snssssss e ss e sas e ananens Z1

2. Kwota okreslona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu
umowy okre$lonego w § 2 niniejszej umowy i nie moze ulec zmianie z zastrzezeniem
ust. 3.

3. W przypadku urzedowej zmiany stawki podatku VAT, strony umowy zobowigzujg sie
do podpisania aneksu do umowy, regulujacego wysoko$¢ podatku VAT i ceny brutto

umowy.
4. Rozliczanie rob6t z Wykonawcg bedzie regulowane:

1) faktura czeSciowa wystawiang po zakonczeniu odbioru czeSciowego robot
budowlanych, w wysokoSci nie wiekszej niz 70% wartoSci wynagrodzenia
wskazanego w § 4 ust. 1.

2) fakturg koncowa wystawiong po zakonczeniu wszystkich robot:

5. Suma wynagrodzenia na podstawie faktury czeSciowej i faktury koncowej nie moze by¢
wyzsza od wynagrodzenia wskazanego w § 4 ust. 1 umowy.

6. Platnosc faktur nastepowac bedzie w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania przez
Zamawiajgcego wraz z kompletem dokumentow:

1) ptatnosci faktur czesciowych odbywac sie beda na podstawie czeSciowych
protokotéw odbioru robét,

2) ptatnos¢ faktury koncowej odbedzie po podpisaniu protokotéw odbioru konncowego
robot budowlanych oraz dostarczeniu zaswiadczenia nadzoru budowlanego o
przyjeciu zawiadomienia o zakonczeniu budowy obiektu.

7. Przed dokonaniem zaptaty przez Zamawiajacego za wykonane prace, Wykonawca
zobowigzany jest przedtozy¢ pisemne oSwiadczenia podwykonawcéw o nie zaleganiu
z platnoSciami i zobowigzaniami przez Wykonawce wobec podwykonawcow,
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oraz o zrzeczeniu sie jakichkolwiek roszczen podwykonawcéw w stosunku
do Zamawiajacego. Zapis ten ma zastosowanie wobec wykonawcéw, ktorzy beda
korzysta¢ z podwykonawcow.

8. Zaptlata wynagrodzenia dokonana zostanie przelewem na konto Wykonawcy w ciggu 30
dni od daty jej otrzymania przez Zamawiajacego - pod warunkiem otrzymania srodkow
finansowych ze Srodkoéw Unii Europejskie;.

§5.

1. Wykonawca winien wuzyska¢ zgode Zamawiajgcego na zawarcie umow
z podwykonawcami. Jezeli Zamawiajagcy w terminie 14 dni od przedstawienia przez
Wykonawce umowy lub projektu umowy z podwykonawca nie zgtosi na piSmie
sprzeciwu lub zastrzezen uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy.

2. W sytuacji zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania speiniania
warunkow udziatu w postepowaniu Wykonawca jest zobowigzany wykazac
Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca (lub wykonawca samodzielnie)
spelnia dany warunek udziatu w postepowaniu w stopniu nie mniejszym niz wymagany
w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

3. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego peilng odpowiedzialnos¢ za ustugi, ktore
wykonuje przy pomocy podwykonawcoéw. Zlecenie wyKkonania cze$ci prac
podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego na
wykonanie tej czeSci prac. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i
zaniedbania podwykonawcow i ich pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byty
dziatania Wykonawcy.

§6

1. Porozumiewanie sie stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem ustug objetych
przedmiotem niniejszej umowy oraz dotyczacych interpretowania umowy odbywac sie
bedzie w drodze korespondencji pisemnej doreczanej adresatom droga elektroniczng
lub faksem (kazda ze stron na zadanie drugiej niezwlocznie potwierdza fakt otrzymania
korespondencji) a takze wdrodze konsultacji na okoliczno$¢, ktérych beda
sporzadzane notatki podpisywane przez przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy.
Wykonawca bedzie kierowat wszelka korespondencje do Starostwa Powiatowego we
Wiodawie.

2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo organizowania narad roboczych -
koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcego i
Wykonawcy Robdt Budowlanych oraz innych zaproszonych oséb. Celem narad
koordynacyjnych bedzie omawianie biezgcych spraw dotyczacych wykonania i
zaawansowania roboét. Terminy takich narad bedzie ustalat Zamawiajacy.

3. Narady, o ktérych mowa w pkt 2 beda protokotowane przez Wykonawce, a kopie
protokotu beda przekazywane wszystkim stronom i osobom zaproszonym na narade.
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4. Przedstawicielem Zamawiajgcego do prowadzenia spraw zwigzanych z wykonaniem

ustugi i do odbioru przedmiotu umowy w imieniu Zamawiajgcego bedzie

...................................................... tel. v €M

Przedstawicielem Wykonawcy bedzie .......couoreeremeneeneennennes telonnnee. email......cocereereenes

6. Kazde polecenie, zawiadomienie, zgoda, decyzja, zatwierdzenie lub zaswiadczenie
Zamawiajgcego wobec Wykonawcy bedzie dokonywane w formie pisemnej, z
zastrzezeniem ust.1.

“u

§7.

Umowa zawarta z wybranym wykonawcg moze by¢ zmieniona, jezeli zmiana ta nie
spowoduje zmniejszenia albo zwiekszenia zakresu swiadczenia.

Zmiana umowy zawartej z wybranym wykonawcg powodujgca zmniejszenie zakresu
Swiadczenia jest dopuszczalna, jezeli na skutek wystapienia okoliczno$ci niemozliwych
do przewidzenia w chwili zawarcia umowy do prawidlowego wykonania danego
zadania wykonanie cze$ci prac objetych dotychczas tym zadaniem stato sie zbedne.
Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany zawartej umowy w nastepujacych
przypadkach:

1) w przypadku wystgpienia sity wyzszej mozliwa jest zmiana postanowien umowy,
wymaga to jednak zgody obu Stron umowy; site wyzsza rozumie sie jako
zdarzenie lub polaczenie zdarzen obiektywnie niezaleznych od Stron, ktore
zasadniczo i istotnie utrudniajg wykonywanie cze$ci lub catosci zobowigzan
wynikajgcych z umowy, ktérych Strony nie mogly przewidzie¢ i ktéorym nie
mogty zapobiec ani ich przezwyciezy¢ i im przeciwdziata¢ poprzez dziatanie z
nalezytg starannos$cig ogolnie przewidziang dla cywilnoprawnych stosunkow
zobowigzaniowych. Zmiana taka moze dotyczy¢ w szczegdlnosci przesuniecia
terminu realizacji umowy;

2) w zakresie terminu realizacji przedmiotu zamodwienia:

a) gdy jest ona spowodowana nastepstwem okolicznos$ci lezgcych po stronie
Zamawiajacego,

b) gdy wynika z przesuniecia terminu zakonczenia rob6t budowlanych objetych
nadzorem,

c) innych przyczyn zewnetrznych niezaleznych od Zamawiajgcego i
Wykonawcy, skutkujacych niemozliwoscia prowadzenia czynnosci
przewidzianych umowa;

d) wystapienia okolicznosci, ktérych strony umowy nie mogly przewidzied,
pomimo zachowania nalezytej starannosci.

3) w przypadku waloryzacji lub zmiany stawki podatku VAT przez wiadze
ustawodawcza w trakcie trwania umowy;
4) zmiany osO0b wyznaczonych do petnienia poszczegélnych funkcji w sktadzie

Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego;

5) gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian wynika z okolicznosci, ktérych nie
mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.
4. Wszelkie zmiany umowy wymagaja zgody obu stron.
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5.

6.

1.

2.

Wszelkie zmiany i uzupetnienia w tresci umowy wymagaja dla swej waznosci formy

pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Zamawiajacy moze nie wyrazi¢ zgody na dokonanie zmian postanowien umowy, jezeli

proponowana zmiana moze wptyna¢ na op6znienie, obnizenie jakosci lub zwiekszenie

kosztow zobowigzan umowy.
§8.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ponosi peing odpowiedzialno$¢ za swoje dziatania
lub zaniechania w tym za:

1) za straty i szkody powstate w zwigzku z wykonywanymi przez siebie czynno$ciami
lub przy okazji ich wykonywania, a bedace nastepstwem dziatania Inspektoréw
Nadzoru Inwestorskiego, razacego niedbalstwa lub braku nalezytej staranno$ci przy
realizacji umowy;

2) za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie ustugi nadzoru inwestorskiego,
w szczegOlnoSci za btedy i naruszenia zasad praktyki zawodowej;

3) za skutki prawne i finansowe spowodowane istotnymi zmianami wprowadzonymi
przez siebie w trakcie realizacji inwestycji, ktére nie =zostaty wcze$niej
zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Jezeli na skutek niewykonania lub nienalezytego wykonania ustugi przez Wykonawce
Zamawiajacy poniesie szkode, to Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ te szkode w petnej
wysokosci.

§9.

. Kary umowne beda naliczane w nastepujacych przypadkach i wysokoS$ciach:

1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego brutto w razie niewykonania umowy w catosci;

2) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego brutto w razie odstgpienia od umowy lub jej rozwigzania
przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy;

3) Wykonawca =zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng za kazdy stwierdzony
i udowodniony przypadek zaniechania nalezytej starannoSci przy wykonywaniu
obowigzkéw inspektora nadzoru inwestorskiego lub nieprzestrzegania wymogow
i procedur w wysokosci 0,5% catkowitej kwoty wynagrodzenia umownego brutto.

4) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng z tytulu odstgpienia od umowy
z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajagcego w wysokosci 10% wynagrodzenia
umownego brutto, z zastrzezeniem postanowien okreslonych w ust 6.

Niezaleznie od kary umownej, zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia

odszkodowania uzupeiniajgcego na zasadach ogo6lnych, jezeli wysoko$¢ poniesionej

przez Zamawiajacego szkody jest wyzsza niz kara umowna.

. Strony ustalaja, ze Zamawiajacy zaspokoi swoja nalezno$¢ z tytutu kar umownych w

pierwszej kolejnos$ci przez potracenie z naleznosci Inspektora .

Niezachowanie nalezytej starannosci przy wykonywaniu obowigzkéw Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego lub nie przestrzeganie przez niego wymogow w
obowigzujacych procedurach uprawnia Zamawiajacego do odstgpienia od umowy.
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5. Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci
0 przyczynie odstapienia w formie pisemnej pod rygorem niewaznoSci takiego
oSwiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

6. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej , Ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym , czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia

umowy, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci

o powyzszych okoliczno$ciach . W takim przypadku Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
moze zadac¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania cze$ci umowy.
§ 10.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie przepisy ustawy -
Prawo zamoéwien publicznych, Kodeksu cywilnego i ustawy - Prawo budowlane wraz z
aktami wykonawczymi do tych ustaw.

§11.

Ewentualne spory wynikte na tle niniejszej umowy rozstrzygac beda sady wtasciwe wedtug
siedziby Zamawiajacego.

§12.

Umowa niniejsza zostata sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym
dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiajacy, a jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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